

Warszawa, dnia 4.grudnia.2015

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Świadczenie usług transmisji danych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

W związku z wniesionym zapytaniem do treści Projektu Umowy i SOPZ obowiązującym w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, iż część komparacyjna umowy będzie obejmować wszystkie dane wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Pytanie 2: Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści postanowień § 10 Umowy zapisu, zgodnie z którym:

1) „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 2, ust.3, ust.4 Umowy nie przekroczy 15 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 Umowy”?

2) „Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie § 10 ust. 2, ust.3, ust.4 Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o rozważenie innej wartości procentowej.

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3: W treści § 10 ust. 6 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia (faktury). Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający

dopuszcza możliwość zmodyfikowania treści § 10 ust. 6 Umowy i dodanie zapisu: „Zapłata kar umownych następuje po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego wysokość naliczonej kary umownej”.

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4: Dotyczy § 6.1 Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5: Dotyczy § 7.6 Umowy

Czy zamawiający zgodzi się otrzymywać potwierdzenia przyjęcia awarii na SMS

Odpowiedź 5: Zamawiający zgadza się na otrzymywanie potwierdzeń przyjęcia awarii SMS-em.

Pytanie 6: Dotyczy § 10 Umowy

Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, czy bezprawne działania osób trzecich).

Odpowiedź 7: Zamawiający w § 7 ust.3 Projektu Umowy opisał sytuacje za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Projektu Umowy

w zastępstwie
p.o. Dyrektora MJWPU
Elżbieta Szymanik

Sprawę prowadzi:
Mariusz Popławski
Informatyk
tel.: 22 542 2600, e-mail: m.poplawski@mazowia.eu

Informatyk
Mariusz Popławski

